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A. Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A1.1 Udaje o stavbé

a)Nazev stavby : Kostel Cefenisté
Odvlh¢eni zakladovych Casti

b)Misto stavby

Obec : Male&ov, k.u: Cefenisté p.p.¢.2

c)Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je odvihCeni zdiva kostela

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Rimskokatolicka farnost Probostov, &. p. 29, 41141 Zitenice

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel: P.K. I. Projekt s.r.o.
Sidlo zpracovatele: Vanickova 3, 400 01 Usti nad Labem
IC zpracovatele: 64650685

Hlavni projektant: Ing. Jan Pechek, CKAIT 0400211
Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubory.

A.3 Seznam vstupnich podkladu
Prohlidka na misté stavby.

Zaméreni objektu, provedené projektantem.
Katastralni mapa.




B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéna tzemi a nezastavéna
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Uzemi

Umisténi stavajiciho objektu je v zastavbé rodinnych domu v jihovychodni ¢asti obce.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

V izemnim planu obce Malegov je toto izemi vedeno jako SMISENE OBYTNE UZEMi

VENKOVSKE

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Stavba nema naroky na vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani tzemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt
Zavazna stanoviska dotéenych organt budou doplnéna po jejich vydani.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozborua (geologicky priizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prazkum apod.)

Z divodu zjisténi stavu zakladovych konstrukci a hloubky zakladové spary byly provedeny

dvé kopané sondy, obé na zapadni strané, jedna v kouté mezi lodi presbytafem a druha

vedle jihovychodniho rohu.

Sondami byla zjisténa hloubka zakladové spary v urovni cca 900 mm pod urovni upraveného

terénu. Zakladova vrstva je tvofena jilovitymi zeminami.

Zakladoveé pasy tvofi kamenna rovnanina, Sifka zakladld se na vnéjsi strané vici

obvodovému zdivu nerozsifuje.

Vykopy obou sond byly v kratké dobé ¢astecné zaplaveny vodou a vzhledem k destivému

obdobi se da tézko urcit, nakolik je voda ve vykopech zplsobena desti a do jaké miry se

jedna o spodni vodu.

f) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba je umist&na v CHKO Ceské stfedohofi a v Ochranném pasmu vodniho zdroje.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba neni umisténa v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h) Viliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Vzhledem k tomu, Ze stavba je stavajici, nebude mit stavba po dokoné&eni vliv na okolni

stavby a pozemky. Jen pfi vlastni realizaci stavby mize dochazet k zvySenému hluku a

prasnosti pfi pouzivani stavebnich mechanizm(. Sousedni pozemky nebudou ke stavbé

vyuzivany. Stavba nema zasadni vliv na odtokové poméry uzemi.



i) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin
Okoli stavby neni stavbou rodinného domu nijak naru$eno, neni nutna asanace uzemi,
nejsou nutné demolice ani kaceni drevin.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba se nenachazi na pozemku uréenému k plnéni funkce lesa. Pozemek je dle katastru

nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvofi.

k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

Stavba nema naroky na napojeni na technickou infrastrukturu. Veskeré pfipojky

inzenyrskych siti jsou stavajici. Jedna se o pfipojky elektro a vodovodu.

Stavba je napojena na mistni bezejmennou komunikaci.

I) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude zahajena po vydani patfi¢nych povoleni.
Stavba nema zadné podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
. katastralni | Vyméra e
p.C. obec Gzemi m? Typ parcely | Vlastnické pravo
) Rimskokatolicka farnost
2 Malegov Cefenists | 1804 ovtatn! Probostov, &. p. 29, 41141
P Zitenice

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo
Zadné.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Kostel Panny Marie Pomocnice kfestant v Cefenisti se nachazi v severni &asti obce v mirné
strani. Zdény omitnuty neorientovany kostel ma lod obdélného pldorysu, na severu na ni
navazuje odsazeny polygonalné ukon&eny presbytar. Nad jiznim prucelim je vztyCena vézZice
étvercového plidorysu ukonéena jehlancovou stiechou krytovou Sablonami z médéného
plechu. Stfecha lodi je sedlova kryta bobrovkami na husté latovani, nad presbytarem,
tvofenym péti stranami osmisténu, je stfecha zvalbena.

Po obvodu lodi, pfedsiné, presbytare a sakristie je vylozen vysoky sokl z kamennych kvadr
rizné velikosti. VSechna pruceli jsou ukonéena profilovanou korunni fimsou. Omitka je v
soucasnosti natfena €ervenou barvou a architektonické ¢€lanky Zlutou. Pfed jizni praceli lodi
pfedstupuje polygonalni predsin zastfeSena valbovou stfechou skrytou plechovymi
Sablonami. Jizni sténa pfedsiné je prolomena pulkruhové ukonéenym dvefnim otvorem
ramovanym Stukovou Sambranou. Otvor vyplfuji dvoukfidlé dfevéné dvefe ramové
konstrukce. Obé kfidla dvefi jsou ¢lenéna obdélnymi na vySku orientovanymi palkruhové
ukonenymi okénky s mfizi. Ke vstupnimu otvoru stoupa kamenné schodisté se tfemi stupni.
Jihovychodni a jihozapadni stény pfedsiné jsou prolomeny obdélnymi pulkruhové
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ukon€enymi okny s masivni profilovanou podokenni fimsou a Stukovou Sambranou po
obvodu (shodné feSeni se objevuje u vSech ostatnich okennich otvorl). Otvory vyplfiuji okna
délena kovovymi pasky na ¢trnact poli. Stény pfedsiné jsou ukonceny profilovanou korunni
fimsou. Jizni praceli lodi nad pfedsini je €lenéno tfemi sdruzenymi okennimi, palkruhové
ukon€enymi, otvory obdélného tvaru se spole¢nou podokenni fimsou. Stfedni okno
prevySuje oba krajni, nad okny jsou Stukové rozviliny s latinskym kfiZzem ve vrcholu.
VitraZova okna jsou délena kovovymi pfi¢lemi na osm, resp. Sest poli. Pod vrcholem $titu je
prolomen okenni otvor osvétlujici podkrovi. Bo€ni stény trojuhelnikového S&titu jsou na
okrajich zdobeny profilaci, ktera konc&i volutami pod patou véZice. Zapadni a vychodni
pruceli lodi jsou ¢lenéna tfemi pulkruhové ukonéenymi okennimi otvory, pod kterymi probiha
spolecna profilovana podokenni fimsa. Otvory vyplfiuji okna délena kovovymi pasky na
dvaadvacet poli. Presbytar je osvétlovan okny ve vychodni a zapadni sténé. Jsou
obdobného tvaru jako okna v lodi, jejich vypIné jsou vitraZzova. Severni, severovychodni a
severozapadni sténa jsou neclenény. Sakristie obdélného pldorysu je pfilozena pred
zapadni priceli lodi a presbytare. Stfecha valbova kryta plechovymi Sablonami. Jizni sténa je
¢lenéna pulkruhové ukon€enym vstupnim otvorem. ten je vyplnén jednokfidlymi dfevénymi
dvefmi ramové konstrukce s ¢tvercovym na koso orientovanym okénkem a mfiZzemi. Zapadni
stenu prolamuji dva okenni otvory shodné konstrukce a tvaru jako na zapadni sténé lodi.
Severni sténa je neclenéna. Nad jiznim prtcelim lodi stfechou prostupuje vézice ¢tvercové
pudorysu. Jizni sténa je ¢lenéna kruhovym okennim otvorem vyplnénym dfevénou zaluzii a
paprscitou mfizi. Vychodni a zapadni stény jsou prolomeny obdélnym pulkruhové
ukonCenym otvorem vyplnénym dievénymi Zaluziemi. Stfecha véZice spo€iva na dfevénych
osmibokych sloupcich pobitych médénym plechem, coz vytvafi dojem ochozu.

Jedna se o zménu technického feSeni odvihCeni zdiva stavajiciho objektu o rozméru
18,35x8,40 m.

b) Uéel uzivani stavby

Ugelem uzivani stavby je sakralni stavba uzivana .

c) Trvala nebo doc¢asna stavba

Trvala stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

e) Informace o tom, zda a v jakych é¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek budou doplnény po jejich vydani.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba se nachazi v CHKO Ceské Stfedohofi.

dg) Navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost apod.)

Zastavéna plocha terénnich uprav cca 200 m?



h) Zakladni bilance stavby (potieby s potieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.)

Destova kanalizace v délce cca 70 m, material korugované PVC DN 150 mm.
i) Zakladni predpoklady vystavby (Easové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)

Realizace stavby nevyzaduje koordinaci stavby ani investic s Zadnymi jinymi stavbami.
Zahajeni stavby bude po vydani patfi¢nych povoleni
Cela stavba bude realizovana v jedné etapé.

j) Orientaéni naklady stavby

Predpokladané investi¢ni naklady jsou ve vysi cca 700 000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se 0 zménu technického FeSeni zabezpeleni objektu proti vzlinajici vihkosti, nema vliv
na stavajici prostoroveé feSeni objektu.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reSeni

Jedna se o zménu technického feSeni zabezpeceni objektu proti vzlinajici vihkosti, nema vliv

na stavajici prostorove feSeni objektu.

B.2.3 Celkové provozni reseni
Stavba nema provozni fesSeni

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba nema naroky na bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby
Stavba nema specialni pozadavky na bezpecné uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni
Kostel Panny Marie Pomocnice kiestan( v Cefenisti se nachazi v severni &asti obce v mirné
strani. Zdény omitnuty neorientovany kostel ma lod obdélného plidorysu, na severu na ni
navazuje odsazeny polygonalné ukon&eny presbytar. Nad jiznim prucelim je vztyCena véZice
¢tvercového pudorysu ukonéena jehlancovou stfechou krytovou Sablonami z médéného
plechu. Stfecha lodi je sedlova kryta bobrovkami na husté latovani, nad presbytarem,
tvofenym péti stranami osmisténu, je stfecha zvalbena.
Na pozemku budou provedeny terénni Upravy — snizeni terénu na severni strané okolo
presbytare, statické zabezpeceni zakladu objektu a jeho odvodnéni pomoci drenazniho
bloku zausténého do nové zrekonstruované destové kanalizace. Uelem je zabezpedit
odvlhéeni objektu.




Pro sanaci vihkého zdiva je navrZzené obkopani zakladu okolo celého kostela az do urovné
zakladové spary a provedeni drenazniho systému. Vnitfni omitky se otlu¢ou a provedou se
nové sanacéni. Bude proveden novy kanalizaéni systém odvodu srazkovych vod.

b) konstrukéni a materialové reseni.
Prace HSV

Zemni prace
Je navrzeno sniZeni terénu na severni strané okolo presbytafe. Zde je uroveri terénu

o cca 150 mm vysSe nez Uroven zvysené podlahy v presbytafi. Z dlvodu snizeni plsobeni
vlhké zeminy na lic zdiva je navrzeno rovnéz sniZeni urovné terénu. SniZeny terén bude
vyspadovan smérem od obvodového zdiva kostela do ryhy vydlazdéné Zlabovymi tvarnicemi
a srazkova voda bude odvadéna po obou stranach kostela pry¢ po svahu dold.

Budou provedeny hrubé terénni upravy, obkopani zaklad(, vykopy pro novou
destovou kanalizaci a pro osazeni drenazniho bloku. PFi pokladce kanalizace budou
provedeny Stérkopiskové podsypy potrubi. Dale bude provedeno Stérkopiskové loZe na
pokladku betonovych Zlabl a loze na polozeni okapového chodni¢ku z dlazdic.

Zakladové konstrukce

Zakladoveé pasy tvofi kamenna rovnanina, Sifka zaklad se na vnéjsi strané vici
obvodovému zdivu nerozSifuje. Snizenim terénu o cca 150 mm vSak dojde ke snizeni
hloubky zakladové spary a je tedy nutné hloubku zakladové spary upravit.

Jsou navrZeny dvé alternativy podchyceni:
1. Tryskova injektaz
je metoda zlepSovani vliastnosti zakladové pldy zalozena na rozruseni struktury zakladové
pady v okoli vrtu vysokou mechanickou energii tryskaného média, jejiho ¢aste¢ného
nahrazeni a smichani rozru§ené zakladové puady s cementa¢nim pojivem. Technologie Tl se
vyvijela v poslednich asi 40 letech a Fidi se ustanovenimi evropské normy CSN EN 12716:
Provadéni specialnich geotechnickych praci — Tryskova injektaz. Dodrzovani spravné
technologie provadéni Tl je zakladnim pfedpokladem pro dosazeni spravného tvaru i
pevnosti vysledného prvku &i konstrukce s minimalnim rizikem na porueni sousedni
zakladové pudy a stavebni konstrukce. Jednou z rozhodujicich oblasti pouziti Tl je
podchytavani stavajicich zakladd. To muze byt navrhovano za u€elem zvySeni unosnosti v
zakladové spare z dlivodu jejiho pfitizeni nebo za ucelem umoznéni jednostranného vykopu
podél stavajicich zakladl zasahujiciho pod stavajici zakladovou sparu, popf. v kombinaci
obou pozadavku. Hlavni vyhodou zesilovani stavajicich zakladi podchycovanim pomoci
sloupu Tl je skute¢nost, Ze pfi vhodném geometrickém uspofadani neni tfeba budovat zadné
.Spojovaci“ konstrukce zprostfedkujici pfenos zatizeni ze stavajicich zakladl do
podchycovacich prvku, nebot sloupy Tl oby€ejné pfimo podepiraji stavajici zakladovou
sparu. Lze téz regulovat potifeby podchyceni, a to jak plidorysnym uspofadanim prvkl TI, tak
jejich délkou.
PFi této praci je tfeba vzdy zajistit podrobny stavebné-technicky prizkum stavajicich objekt
a pasportizaci stavajiciho stavu tak, aby po skonc€eni prace nevznikly zbyte¢né dohady o
mife zavinéni pfi pfipadném poskozeni konstrukci. Stavebné technicky prizkum bude
provadén pfi realizaci za u€asti zastupce investora (stavebni dozor) s prikaznou
fotodokumentaci.
Zakladovy pas kostela bude podchycen tryskovou injektazi v celé Sifce pasu tak, aby
hloubka nové zakladové spary byla min. 1,2 m pod urovni nové upraveného terénu.
Podrobny navrh tryskové injektaZe bude soucasti provadéci dokumentace, kterou zajisti
dodavatelska firma. Soucasti navrhu bude mimo jiné i provedeni geotechnického prizkumu
a zajisténi véech pozadavk( a povoleni predepsanych CSN EN 12716: Provadéni
specialnich geotechnickych praci — Tryskova injektaz.
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2. Injektaz zakladového pasu a jeho postupné podbetonovani
Nejprve je nutné kamenné zdivo pasu tvofeného pouze rovnaninou zpevnit. Po vykopani

ryhy podél pasu az do urovné zakladové spary se provede tlakova injektaz zdiva pasu pro
stmeleni a zpevnéni kamenné rovnaniny. Zainjektovat je nutné spodni ¢ast pasu vySky min.
500 mm v celé tloustce zdiva pasu.

Poté se provede postupné podbetonovani zakladového pasu. Postupovat se bude po
usecich délky max. 1,0 m. Z vykopu se provede podkopani pasu jednoho useku v celé Sifce
pasu a do takové hloubky, aby vysledna hloubka zakladové spary byla min. 1,2 m pod urovni
nové upraveného terénu.

Poté se provede podbetonovani daného useku betonem C30/37. Pfi betonazi je mozné
vkladat do betonu kameny.

Sousedni Usek je mozné zacit podkopavat nejdfive 14 dnu po podbetonovani predesliého
useku. PFi sou¢asném podkopavani nékolika Usekl naraz musi zlstat mezi dvéma
podkopavanymi useky min. dva Useky nedotéené.

Upravy povrchi, mazaniny

Pro zachyceni vét§iho mnozstvi povrchovych vod budou osazeny betonové zlaby BEST —
ZLAB Il - 70/100-280/210, které vody odvedou do $achet destové kanalizace. Okolo objektu
bude vybudovan novy okapovy chodniCek z betonové dlazby hladké, pfirodni 40x400x400
mm. Kanaliza¢ni Sachty budou osazeny na zhutnény podsyp, na némz bude podklad

z betonové mazaniny tl. 100 mm.

Na severni strané v presbytafi se provede oklepani vihkych omitek az na zdivo do vySe 1500
mm. Toto zdivo se necha vyschnout a potom se provedou nové sanacni.

Prace PSV

DeStova kanalizace
Na stavajici destové odpady budou osazeny nové lapace stfeSnich splavenin a potom bude
polozena nova lezata destova kanalizace s vusténim do stavajiciho vyustniho objektu. Na
trase lezaté kanalizace budou osazeny kanaliza¢ni Sachty. PouZzity material bude
korugované PVC.
Kolem objektu je také nové navrzen systém odvodu spodnich vod pomoci drenazniho bloku.
Drenazni potrubi obalené kamenivem a geotextilii budou zausténa do Sachet na systému
destové kanalizace.

Malby
Po vyschnuti zdiva a technologické pfestavce omitek budou provedeny malby v celém

presbytafi.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba nema technicka a technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feseni
Stavba nema vliv na stavajici pozarni zabezpeceni objektu. [Nefesi se.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Stavba nema vliv na stavajici energetickou naro€nost objektu. |Nefesi se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
V prubéhu realizace stavby budou veskeré stavebni Cinnosti provadény a koordinovany tak,
aby v chranéném venkovnim prostoru okolnich staveb nedochazelo k pfekracovani
hygienickych limitd hluku a prachu ze stavebni ¢innosti. Pribéh hlukové a prasné
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vyznamnych ¢innosti bude omezeno a zkraceno na nezbytné nutnou dobu. Pro stavebni
prace budou pouzivany pouze zafizeni a naradi v bezvadném technickém stavu.

K zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnikl je nutné dodrzovat pfedepsané
pracovni postupy, bezpe€nostni a hygienické pfedpisy a zasady ochrany zdravi pfi praci
v€etné dusledného pouzivani ochrannych pomdcek a prostfedkd. BEhem vystavby je nutno
provést opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do prostoru stavenisté, které je
potfeba fadné oznacit. Zamezit moznému padu osob do ryhy, pfechody pres vykopy zajistit
pomoci provizornich mostkUl, veSkeré obnazeni inzenyrské sité ochranit proti poSkozeni, v
ochrannych pasmech podzemnich zafizeni provadét vykopy ru¢né.

B.2.11 Zasady ochrana stavby pred negativnhimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pired pronikanim radonu z podlozi
Objekt je stavajici — méfeni radonu nebylo provedeno.

B) Ochrana pied bludnymi proudy
Stavba nema naroky na ochranu pied bludnymi proudy.

X) Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba nema naroky na ochranu pied technickou seizmicitou.

8 Ochrana pied hlukem
Stavba nema naroky na ochranu pfed hlukem.

g) Protipovodnova opatieni
Stavba nema naroky na protipovodfiova opatfeni.

¢ Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Nepfedpoklada se ovlivnéni vykopovych praci hladinou podzemni vody. Poddolovani se
v misté stavby nevyskytuje, pfitomnost metanu se nepfedpoklada.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba je napojena na stavajici technickou infrastrukturu. Stavajici napojeni destové
kanalizace bude zrekonstruovano.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Destova kanalizace v délce cca 70 m, material korugované PVC DN 150 mm.
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b)

DOPRAVNIi RESENI

Popis dopravniho reSeni
Napojeni na mistni komunikaci je stavajici.

Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Pfijezd k objektu je po mistni komunikaci.

Doprava v klidu
Parkovani je na stavajici komunikaci.

Pési a cyklistické stezky
Stavba nema feSeni péSich a cyklistickych stezek.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiICH TERENNICH UPRAV

Terénni upravy
Po provedeni stavby budou provedeny konec€né terénni Upravy.

Pouzité vegetaéni prvky
Bude provedeno zatravnéni upraveného terénu.

Biotechnicka opatreni
Tato stavba nevyzaduje biotechnicka opatreni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Pfi vystavbé muze byt ovlivnéno Zivotni prostfedi napfiklad zvySenou prasnosti, hlukem,
unikem ropnych produkt(i ze stavebnich stroji. Radnym dozorem pfi provadéni stavby
se zajisti snizeni téchto rizik na minimum.

Po dokonéeni nema stavba vliv na Zivotni prostfedi.

Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
Rostlin a zivoc€ichul apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V prostoru stavby se nevyskytuji zadné dieviny, pamatkové chranéné stromy, rostliny
nebo zivocichové. Vystavbou nebudou vyznamné naruseny ekologické funkce a vazby v
krajiné.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
DotCené uzemi nespada do soustavy chranénych uzemi Natura 2000.
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d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem
Stavba nepodléha posuzovani vlivu stavby na zivotni prostredi.

e) Zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni (v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o
integrované prevenci)

Stavba nespada do reZimu zakona o integrované prevenci

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu.

Ochranna a bezpecnostni pasma zUstavaji beze zmén.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nema naroky na ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskera média — voda, elektfina atd. — si zajisti provadéci firma na své naklady. Voda pro
technologické a stavebni ucely bude zabezpeCena dovozem cisternou. Elektfina bude
zajiSténa dle dohody se stavebnikem z objektu stavebnika, event. vlastni elektrocentralou.
Stavebni hmoty a ostatni zafizeni a materialy budou na misto stavby dovazeny pribézné
provadéci firmou. Pro skladovani materialu muze byt pouzit pouze pozemek stavebnika.

b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté neni uvazovano, pfipadna destova voda se bude pfirozené vsakovat.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfijezdy a pFistupy ke stavenisti jsou umoznény po stavajicich komunikacich napojenych na
misti silniéni sit a neni tedy tfeba budovat zadna nova komunikacni pfipojeni.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky musi byt co nejvice minimalizovan.
Stavenisté bude fadné oznaceno a dle moznosti bude zabranéno pfistupu tfetim osobam na
stavenisté.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Pokud pfi manipulaci se stavebnim materialem dojde k poSkozeni stavajicich zelenych nebo

zpevnénych ploch, budou tyto po dokon&eni stavebnich praci uvedeny do pavodniho stavu.

V ramci stavby nebudou provadény asanace.

Kaceni dfevin, strom0 a keft nebude provadéno.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)
Vzdy v prostoru stavby na pozemku investora.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Zadné.
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h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

Pdvodce odpadu je zhotovitel (stavebni dodavatelska firma), ktera je povinna jednat podle

zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt plivodcem zafazen podle § 5 a 6 a dale musi

byt postupovano zejména podle § 16 zakona &. 185/2001 Sb.

Pdvodce odpadu zafadi odpad podle vyhlasky €. 381/2001 Sb. — Katalog odpadl a seznamy

odpadl. Nakladani s odpady pak bude provadéno v souladu s vyhlaskou 383/2001 Sb.

Odpady musi byt shromazdovany oddélené podle § 5 vyhlasky 383/2001 Sb. a likvidovany

odpovidajicim zplsobem. Za likvidaci je zodpovédny zhotovitel dila (dodavatel stavebnich

praci) — plivodce odpadl. Naklady na zneSkodnéni odpadl — hradi zhotovitel stavby. Pfitom

musi byt postupovano podle § 45 a 46 zakona €. 185/2001 Sb.

17 01 02 (O) - Cihly — cihelné stfepy po vystavbé — 2t

17 01 07 (O) - Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku
neuvedené pod &islem 17 01 06* - 8t

17 02 01 (O) - Dfevo - 0,2t

17 02 03 (O) - Plasty — obaly ze stavebnich materiald — 0,1t

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Provadéné terénni Upravy nevyzaduji dovoz ani odvoz zeminy.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zhotovitel musi zajistit dodrzovani veSkerych ekologickych predpist pfi vystavbé.

V pfipadé ekologické havarie je zhotovitel povinen neprodlené informovat objednatele a
pfislusné organy bezpecnostnich slozek.

PFi provadéni praci musi byt dodrzeny technologické postupy vyrobcl stavebnich materialu.

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpist

Pfi pfipravé a provadéni stavby je tfeba vénovat zvySenou pozornost bezpeénosti prace.

Vsichni pracovnici na stavbé musi byt prokazatelné proskoleni z bezpeénosti prace.

Na stavbé musi byt dodrzeny i hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy.

Predevsim je nutné dodrzovani vyhlasky o bezpecénosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich.

Vzhledem ke specifikaci praci nemusi byt na stavbé pfitomen koordinator bezpe&nosti.

Provadécim predpisem pro bezpeéné provadéni stavebnich praci je nafizeni vlady €.

591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich. Toto nafizeni vlady pfedstavuje provadéci pfedpis k zakonu &. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci). DalSim provadécim predpisem, ktery je nutno
dodrzovat na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, je nafizeni vliady €.
362/2005 Sb.

Zakon i nafizeni vlady zapracovavaiji pfislusné predpisy Evropskych spole€enstvi a upravuiji
pozadavky bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a také pro
cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pied zapocetim zemnich praci budou zjistény trasy technické infrastruktury v

dotéeném prostoru, jejich hloubka ulozeni, druh, material. Jedna se o nadzemni
elektrické vedeni a jeho ulozeni do zemé. Toto ovéreni bude dolozeno souhlasnym
stanoviskem spravce siti s provedenim stavby. S druhem inzenyrskych siti a jejich
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ochrannymi pasmy pak musi byt obsluhy stroju a ostatni fyzické osoby, které zemni
prace provadeéji, prokazatelné seznameni.

VSechny vykopy, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt zajistény.

Za vyhovuijici se povazuje zajisténi zabranou ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od kraje vykopu,
napadna prekazka nejméné 60 cm vysoka (napf. potrubi, které bude do vykopu osazeno)
nebo vykopek zeminy o vysce 90 cm v sypkém stavu.

Pres vykopy musi byt zfizeny bezpecné pfechody, a to na vefejném prostranstvi bez ohledu
na hloubku vykopu. Pfechody musi byt Siroké nejméné 1,5 m a musi byt vybaveny zabradlim
se zarazkou.

Pro pracovniky, ktefi pracuji ve vykopech, musi byt zfizeny bezpeéné sestupy (vystupy)
pomoci zebfiku, schodl nebo Sikmych ramp. Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do
vzdalenosti 50 cm od okraje vykopu.

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti. V pfipadé, Ze je vykop provadén ru¢né, musi
byt vykopy ryh, hloubenych zafez(l a jam se strmymi sténami, které jsou v zastavéném
uzemi a které jsou hlub$i nez 1,3 m, opatfeny pazenim.

V nezastavéném uzemi musi byt zapazeny vykopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na stav
zeminy, zejména zemin nesoudrznych, a tam, kde se musi pocitat s opakovanymi silnymi
otfesy, musi byt stény téchto vykopu zabezpeceny podle technologického postupu i pfi
mensich hloubkach.

Pfi strojné hloubenych vykopech musi byt pracovnici, ktefi vstupuji do nezapazenych
vykopu, chranéni pfemistitelnym bezpeénostnim zafizenim, jako je napf. ochranny ram,
bezpelnostni ko§, pazici §tit apod. Ponechat nezapazené vykopy je mozné pouze tehdy,
kdyZ je na prace vypracovan technologicky postup, ze kterého vyplyva, Ze v ramci praci
nesmi nikdo do vykopu vstupovat.

Provadéci firma musi zajistit pravidelnou kontrolu zajisténi vykopu, pazeni, pfechodu,
pfejezdu a dale pfipadnych vystraznych a osvétlovacich téles.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky
1,3 m provadény osamocené.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba nevyvolava Zzadné naroky na upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych
staveb.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Pfijezdy a pfistupy ke stavenisti jsou umoznény po stavajicich komunikacich napojenych na
misti silniéni sit’ a neni tedy tfeba budovat zadna nova komunikaéni pfipojeni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
_ provozu, opatieni proti G€inkim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.),
Zadné specialni podminky pro stavbu nejsou navrhovany.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
@ Zpusob provedeni stavby

Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavebni a montazni firma s patficnym opravnénim
bude oznamena stavebnimu Ufadu nejpozdéji pfi zahajeni stavby.

¢ Predpokladana doba vystavby

Predpokladana doba vystavby je cca 6 mésica.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vodohospodarské feSeni zlistava stavajici, odvodnéni je stavajicim vyuastnim objektem,
bude provedena rekonstrukce stavajiciho zptisobu odvodnéni.
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